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Príloha č.1
Špecifikácia rozsahu požadovaných služieb
1. Úvod:
NAFTA Production s.r.o. sa zaoberá ťažbou ropy, zemného plynu a gazolínu (uhľovodíkov) vo východných a západných lokalitách Slovenska (viď. Zoznam). Spoločnosť pôsobí v oblasti Viedenskej panvy, Podunajskej panvy a Východoslovenskej nížiny, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. Ťažba sa realizuje na základe príslušných povolení získaných od orgánov štátnej správy, a to predovšetkým Banských úradov. Spoločnosť je aktuálne držiteľom 14 dobývacích priestorov, ktoré ju oprávňujú ťažiť zemný plyn a ropu.
2. Legislatíva a skúsenosti:
Objednávateľ pre plnenie uvedených služieb požaduje predloženie nasledovných oprávnení, osvedčení od navrhovateľa:
2.1. Geologické oprávnenie podľa zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov – v rozsahu geologický prieskum a práce,
2.2. [bookmark: paragraf-9.odsek-2.pismeno-b.text]Navrhovateľ disponuje min. 1 pracovníkom s odbornou spôsobilosťou pre rozsah ložiskový geologický prieskum, podľa zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
2.3. Navrhovateľ disponuje min. 1 pracovníkom s odbornou spôsobilosťou „banského projektanta“ podľa zákona č. 51/1988 Z.z. v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ v zmysle tejto špecifikácie deklaruje svoje skúsenosti predložením nasledovných dokumentov:
a) Zoznam obdobných úloh plnených za posledných 5 rokov na vyhradených ložiskách
b) Zoznam geologických a vrtných projektov za posledných 5 rokov na vyhradených ložiskách s uvedením rozpočtu

3. Vstupné dokumentácie a dáta, potrebné na výkon služieb ktoré zabezpečí objednávateľ zahŕňajú

· Denné objemy ťažených médií za každé stredisko
· Vývoj tlakov z ústia sond a stredísk
· Mesačné uzávierky ťažených médií za každé stredisko
· Informácie o disponibilite/nedisponibilite sond a súvisiacej technológie stredísk
· Vypočítané objemy zásob jednotlivých ložísk uhľovodíkov
· Iné ad-hoc vstupy od Objednávateľa

4. Rozsah požadovaných služieb
Objednávateľ pre plnenie legislatívnych, ťažobných a prevádzkových požiadaviek požaduje od navrhovateľa komplexné poradenstvo v oblasti ložiskového inžinierstva, geologického prieskumu a prác prostredníctvom nasledovných paušálnych služieb na mesačnej báze:
4.1. Evidenčné služby – Vedenie databáz a spracovanie produkčných dát (objemy ťažených médií a vývoj tlakov; ložiskovo inžinierske riadenie a vyhodnocovanie aktuálneho vývoja ťažby uhľovodíkov)

Taktiež nasledovné nepaušálne služby na základe zadania úlohy zo strany objednávateľa v oblasti ložiskového inžinierstva, geologického prieskumu a prác:
4.2. Tvorba produkčných správ - ťažby plynu, ropy, gazolínu a ložiskovej vody z jednotlivých stredísk
4.3. Príprava a aktualizácia rozpisov ťažieb - Vypracovanie prognóz odťažovania ložísk uhľovodíkov a prehodnocovanie ťažiteľných zásob
4.4. Odporučenia na výskum sond - odporučenie potrebného rozsahu výskumu sond  (zámery tlakov, kontroly priechodnosti, zistenie hladiny kvapaliny v sonde, odbery vzoriek plynu a kvapaliny) a následne vyhodnotenie zámerov výskumu sond na základe zistení a analýz v zmysle kapitol 4.2 a 4.3.
4.5. Spolupráca pri tvorbe úradných a interných dokumentov v oblasti ložiskového inžinierstva
4.6. Koordinácia a spoluúčasť na čerpacích skúškach nových vrtov
4.7	Príprava geologických podkladov – príprava geologických projektov vrtov, príprava rozšírených geologických projektov, príprava geologickej časti projektu likvidácie a opráv vrtov, geologických vrtných plachiet, príprava záverečných geologických správ z vrtov.
4.8 Príprava dát z geologickej databázy – rozbory plynu, ropy, ložiskovej vody, digitálnych karotážnych dát vo formáte LAS, údaje o vrtoch, skeny vrtných zložiek, konštrukcia vrtov, grafická montáž vrtov (technická konštrukcia vrtu, jadrá, perforácie, výsledky čerpacích pokusov, karotážne dáta, litológia z vrtných úlomkov a karotáže).
4.9 Príprava grafických príloh pre účely geologických správ v softvéroch napr. Corel Draw a GIS – mapy, geologické profily.
4.10 Zhodnotenie vrtných jadier – sedimentologický popis jadier, tvorba fotodokumentácie, odber vzoriek vrtných jadier, správa uskladnených jadier v sklade.
4.11 Vyplnenie výkazov o stave výhradných ložísk v zmysle vyhlášky č. 33/2015 Z.z. do databázy Geofondu MŽP SR.
4.12 Praktické poradenstvo v oblasti geologického zákona 569/2007 Z.z. najmä v oblasti prípravy geologických projektov v DP.
4.13 Geologická supervízia vrtov – sledovanie a vyhodnocovanie vrtných úlomkov, sledovanie prejavov uhľovodíkov počas realizácie vrtu, spolupráca pri SFT testoch, spolupráca pri čistení vrtu v prípade objavenia uhľovodíkov, geologické konzultácie počas realizácie vrtov.
4.14 Vrtná geochémia - rozlíšenie ropy a plynu priamo počas vŕtania vrtu na základe obsahu uhľovodíkov (C1-C5) vo vrtnom výplachu, určenie kontaktu medzi ropou, plynom a vodou.
Povrchová geochémia – zistenie obsahu uhľovodíkových a neuhľovodíkových plynov v pôde v širšej oblasti a interpretácia výsledkov. Porovnanie výsledkov s geofyzikálnymi metódami (napr. seizmické meranie). Interpretácia analýz plynov – stanovenie pôvodu plynu (biogénny / termogénny / mix) na základe chemického a izotopického zloženia plynu.Interpretácia analýz vôd.
4.15 Interpretácia karotážných meraní – návrh karotážnych metód pri realizácii vrtu, posúdenie kvality karotážnych dát, interpretácia karotážnych meraní pre účely zistenia sýtenia uhľovodíkmi s využitím softvéru napr. Interactive Petrophysics v otvorenom a zapaženom vrte (pórovitosť, sýtenie, vyčlenenie horizontov), stanovovanie litologického profilu vrtu, stanovenie kvality cementácie vrtu, návrh vhodných produkčných metód v zapaženom vrte, návrh perforácie vrtu, zhodnotenie karotážnych meraní pred perforáciu vrtu pre účely vymanipulovania pri TCP perforácii.
4.16 Interpretácia iných geofyzikálnych meraní – interpretácia 2D/3D seizmických meraní za účelom identifikácie akumulácií uhľovodíkov, tvorba prospektov, príprava máp a geologických profilov, príprava geologických modelov v softvéri napr. Petrel.
4.17 Stanovovanie geologického risku vrtu  POS (probability of success) pre účely ekonomického hodnotenia vrtu.
4.18 Odhad zásob objemovou metódou pred realizáciou vrtu – probabilistické a stochastické zásoby pre účely ekonomického hodnotenia vrtov.
4.19 Príprava technických podmienok realizácie geofyzikálnych meraní najmä karotážne a seizmické merania pre účely obstarávania.
4.20 Príprava geologických podmienok realizácie vrtov pre účely obstarávania.
4.21 Geologické konzultácie k vrtným projektom – poradenstvo ohľadne geologických podmienok pri vŕtaní vrtov – existencia zlomov, tlakové prejavy, uchytávanie náradia, straty výplachu.
4.22 Komplexné hodnotenie oblastí (PÚ, licencií) pre účely uhľovodíkového potenciálu na Slovensku a v zahraničí.
4.23 Vytypovanie sond vhodných k utrácaniu vyťaženej Banskej vody 
4.24 Iné ad-hoc úlohy v súvislosti s ložiskovo inžinierskym riadením ťažby uhľovodíkov

Detailný rozpis požadovaných paušálnych a nepaušálnych služieb je uvedený v kapitole 6.
5. Výstupy požadovaných služieb v oblasti ložiskového a geologického inžinierstva zahŕňajú

· Denná/týždenná/mesačná dostupnosť poradenskej činnosť v pracovných dňoch od 9:00 – 15:00
· Vedenie a správa databázy zasielaných produkčných dát v zmysle legislatívy
· Produkčné správy
· Rozpisy ťažieb jednotlivých ložísk uhľovodíkov a objemy ťažiteľných zásob
· Vypracované kapitoly jednotlivých úradných a interných dokumentácií
· Iné ad-hoc výstupy na základe dohody Navrhovateľa a Objednávateľa
Navrhovateľ sa zaväzuje poskytnúť prístup a údaje z evidenčných databáz ktoré spracováva pre Objednávateľa.

6. Detailný rozpis poskytovaných služieb

Paušálne služby – kapitola 4.1 – Evidenčné služby:
6.1 Navrhovateľ zabezpečí vedenie databáz z denných dát (objemy ťažených médií, vývoj tlakov z ústia sond a do stredísk) jednotlivých stredísk, ktoré sú poskytované Objednávateľom pre účely komplexnej evidencie údajov pre úradné dokumenty v zmysle kap. 6.12.1.

6.2 Navrhovateľ zabezpečí spracovanie dát denných hlásení – kontrola ťažobných režimov s ohľadom na meniace sa tlakové podmienky a výnos médií zo sond, upozornenia na náhle zmeny ťažených objemov a vývoja tlakov

6.3 Evidenčné služby sa dotýkajú zoznamu stredísk, sond a ťažobných projektov s tretími stranami uvedeného v Prílohe č.1. Požadovaná frekvencia vykonávania evidenčných služieb je min. 1-krát do týždňa.

6.4 Navrhovateľ zabezpečí správu Projektu DČS Malacky nasledovne:
· Evidencia dennej ťažby, tlakov a výnosu ložiskovej vody (zdroj údajov Citrix)
· Vyhodnocovanie aktuálneho vývoja ťažby na dennej báze.
· Koordinácia ťažby a zadávanie požiadaviek na úpravu denného výkonu na základe aktuálneho vývoja tlakov

Nepaušálne služby – kapitola 4.2 – Tvorba produkčných správ
6.5 Produkčné správy vypracuje navrhovateľ na základe reportov (uzávierka) ťažených médií za predošlý mesiac, ktoré poskytne Objednávateľ pre objekty v zmysle Prílohy č.1

6.6 Navrhovateľ zabezpečí zber dát, evidenciu z objektov a spracovanie produkčných uzávierok v spolupráci s Navrhovateľom za uplynulý mesiac, po jednotlivých sondách a ložiskách,

6.6.1 Navrhovateľ zabezpečí pri produkčných výkazoch kvapalín (ložisková voda a gazolín) zo ZPS Gajary prerozdelenie na jednotlivé sondy na základe ich tlakového vývoja (tlakové údaje a množstvá vyťaženej ložiskovej vody). Celkové množstvo vyťaženého plynu (rozdelené po sondách) zabezpečí Objednávateľ,

6.6.2 Pre projekt ZPS Láb 3 objednávateľ zabezpečí, celkové množstvo vyťaženého zemného plynu a gazolínu (CITRIX),

6.6.3 Ťažené množstvá ropy, plynu a vody, počet ťažobných dní a denné záznamy tlakov z ostatných ZPS (Záhorská Ves, Studienka, Trakovice) a ZNS Dúbrava dodá objednávateľ formou denných hlásení alebo mesačne, po ukončení mesiaca,

6.6.4 Správu o ťažbe plynu, gazolínu a vody zo ZPS Senné a Ptrukša zabezpečí objednávateľ na mesačnej báze. Navrhovateľ zabezpečí evidenciu množstvá ťažby, počtu ťažobných dní a tlakového vývoja za účelom evidencie, sledovania vývoja ložísk a tvorby/aktualizácie rozpisu ťažieb objektov. Navrhovateľ taktiež spracuje plán monitoringu tlakových pomerov sond.

6.7 Navrhovateľ zabezpečí tvorbu produkčných správ v zmysle Banského zákona č. 44/1988 Z.z. podľa §33 a 34 (viesť evidenciu zásob a ich zmien, uchovávať dokumentáciu o stave a priebehu BČ a poskytovať údaje štátnym úradom), zákona o banskej činnosti  č. 51/1988 Z.z. podľa §6 a §39 viesť presnú dokumentáciu o stave ložiska min. 1x za mesiac.

Nepaušálne služby – kapitola 4.3 – Príprava a aktualizácia rozpisov ťažieb

6.8 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie prognóz odťažovania vybraných ložísk/vrtov plynu a prehodnocovanie ťažiteľných zásob na základe služieb z kapitoly 4.1 a 4.2,

6.9 Navrhovateľ zabezpečí prípravu rozpisov odťažovania celkových zásob vrátane historického vývoja stavu sond až do ich vyčerpania po sondách/vrtoch a ložiskách uvedených v Prílohe č.1,

6.10 Navrhovateľ pripraví vypracovanie/aktualizáciu rozpisov ťažieb 2-krát ročne, prípadne častejšie po vzájomnom potvrdení rozsahu a termínu s Objednávateľom,

6.11 Navrhovateľ zabezpečí v Projekte DČS Malacky a zašle Objednávateľovi:
· prognózu dennej ťažby na mesačnej báze,
· prognózu mesačnej ťažby až do odťaženia obzoru 2-krát ročne, prípadne podľa požiadaviek.

Nepaušálne služby – kapitola 4.5 – Spolupráca pri tvorbe dokumentov v oblasti ložiskového inžinierstva
6.12 Navrhovateľ  bude vypracovávať resp. participovať na tvorbe úradných/interných dokumentov v spolupráci s Objednávateľom a spoločnosťami s ktorými ma Objednávateľ zmluvy na poskytovanie služieb. Ide najmä o nasledovné typy dokumentov.
6.12.1 Úradné dokumenty:
6.12.1.1 Plány ťažby
6.12.1.2 Výpočet zásob
6.12.1.3 Projekty DČS
6.12.1.4 Projekty geologických úloh
6.12.1.5 OZZK
6.12.1.6 Určenie CHLÚ
6.12.1.7 Návrhy na zrušenie CHLÚ
6.12.1.8 Určenie CHÚ
6.12.1.9 Návrhy na zrušenie CHÚ
6.12.1.10 Určenie DP
6.12.1.11 Redukcie DP
6.12.1.12 Návrhy na zrušenie DP
6.12.1.13 Odpisy zásob
6.12.1.14 Plány likvidácie banských diel
6.12.1.15 Vyhodnotenie banskej činnosti

6.12.2 Interné dokumenty:
6.12.2.1 Book of Reserves
6.12.2.2 Enviromentálna rezerva
6.12.2.3 Návrhy, postupy a správy čerpacích skúšok
6.12.2.4 Projekty pre likvidácie a prechody na vyššie obzory sond

6.13 Objednávateľ sa zaväzuje informovať Navrhovateľ o ročnom pláne požiadaviek v oblasti tvorby dokumentov s cieľom zabezpečenia kapacít a termínov. Objednávateľ bude na mesačnej báze aktualizovať priority a prípadné posuny termínov. Navrhovateľ sa zaväzuje vyčleniť kvalifikovaných pracovníkov na spoluprácu pri tvorbe dokumentov a dodržiavať dohodnuté termíny. 
Nepaušálne služby – kapitola 4.6 - Koordinácia a spoluúčasť na čerpacích skúškach nových vrtov
Pri čerpacom pokuse Objednávateľ požaduje od Navrhovateľa dodržať nasledovný postup a činnosti, ktoré v prípade príslušného projektu môže byť po vzájomnej dohode upravený.
6.14 Navrhovateľ bude vypracovávať resp. participovať na spracovaní projektu k čerpaciemu pokusu
6.15 Navrhovateľ koordinuje a monitoruje čerpací pokus a komunikuje s dodávateľom prác
6.16 Navrhovateľ koordinuje vymanipulovanie perforátora pred samotnou perforáciou do požadovanej hĺbky
6.17 Navrhovateľ koordinuje pri perforácii – meranie času odpalu po vhodení perforačnej tyče po samotný úkon perforácie (odpal)
6.18 Navrhovateľ skontroluje zámer ložiskového tlaku
6.19 Navrhovateľ skontroluje monitoring nástupu tlakov po perforácií na ústí
6.20 Navrhovateľ skontroluje proces čistenia sondy od kvapaliny – nastavenie veľkosti trysiek a monitoring tlaku a výnosov médií
6.21 Navrhovateľ skontroluje realizáciu pokusnej ťažby, konečný zámer ložiskového tlaku
6.22 Navrhovateľ skontroluje krátkodobú čerpaciu skúšku, ktorú vykonáva vysúťažená externá firma, pri ktorej je potreba účasť zamestnanca OLI za účelom koordinácie režimu pokusnej ťažby.
6.23 V prípade negatívneho výsledku a možnosti skúšania ďalšieho obzoru sa postup opakuje.
6.24 V prípade negatívneho výsledku a nedisponibilite skúšania ďalšieho obzoru sa sonda navrhuje na likvidáciu.
6.25 Po čerpacom pokuse sa vyhotovuje záverečná správa o čerpacej skúške vrátane vyhodnotenia potenciálnej produkcie sondy. 

 Iné ad-hoc úlohy v súvislosti s ložiskovo inžinierskym riadením ťažby uhľovodíkov

Príloha – zoznam objektov
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Príloha č.1 - zoznam sond.xlsx
Zoznam sond

		Stredisko		Sonda

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 10

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 11

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 13

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 45

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 14		sonda na zatláčanie

		ZNS Dúbrava		Dúbrava 26		sonda na zatláčanie 

		ZPS Záhorská Ves		Dúbrava 62

		ZPS Záhorská Ves		Záhorská Ves 7

		ZPS Gajary		Gajary 145

		ZPS Gajary		Gajary 146

		ZPS Gajary		Gajary 147

		ZPS Gajary		Jakubov 43

		ZPS Gajary		Jakubov 44

		ZPS Gajary		Jakubov 46

		ZPS Gajary		Jakubov 46A

		ZPS Gajary		Jakubov 47

		ZPS Gajary		Jakubov 54

		ZPS Gajary		Jakubov 57

		ZPS Láb III		Jakubov 63

		ZPS Gajary		Jakubov 66

		ZPS Gajary		Jakubov 68

		ZPS Gajary		Jakubov 69

		ZPS Gajary		Suchohrad 64

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 2

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 20

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 21

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 28

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 36

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 37

		ZPS Ptrukša		Ptrukša 58

		ZPS Senné		Senne 1

		ZPS Senné		Senne 12

		ZPS Senné		Senne 23

		ZPS Senné		Senne 34

		ZPS Senné		Senne 35

		ZPS Senné		Senne 38

		ZPS Senné		Senne 8

		ZPS Senné		Stretava 25

		ZPS Senné		Stretava 44

		ZPS Studienka		Studienka 111

		ZPS Studienka		Studienka 81

		ZPS Trakovice		Trakovice 2

		ZPS Trakovice		Trakovice 4

		ZPS Trakovice		Trakovice 5

		ZNS Gajary		Gajary 61		sonda na zatláčanie



		Projekty

		Názov		Sondy

		Ťažba zo ZPS Láb III		Sonda Láb 52

		Ťažba zo ZPS Láb III		Sonda Láb 100

		Ťažba zo ZPS Láb III		Sonda Láb 118

		Ťažba z Malacky		Vrt Malacky Z 46 (Projekt Malacky)

		Ťažba z Malacky		Vrt Malacky Z 75 (Projekt Malacky)
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